Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Toruń

PZD  11.252.03.11.2018							Toruń, dn. 05.07.2018r.


Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; Ogłoszenie nr 577434-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km 0+000 do 4+206 na długości 4,206 km;”

wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1 
1.         Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

2.         Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

3.         Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.         Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

5.         Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?

6.         W przypadku konieczności przekazania materiałów rozbiórkowych do magazynu Zamawiającego wnosimy o podanie szczegółowej lokalizacji (adresu).

7.         Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych?

8.         W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

9.         Wykonawca wnosi o podanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome?

10.     Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

11.Dotyczy § 2 ust. 5 i 8 Umowy 

5.    Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, należy przedłożyć Zamawiającemu, na 7 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.
8.    Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 14 dni od ich przedłożenia, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie dotyczące terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy, w szczególności w kontekście postanowień § 2 ust. 5 Umowy. Zgodnie z przywołanymi zapisami, Wykonawca przedkłada projekt umowy o podwykonawstwo na 7 dni przed planowanym terminem zawarcia tej umowy, natomiast Zamawiający ma 14 dni na dokonanie akceptacji tego projektu. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że będzie mógł zawrzeć umowę z podwykonawcą w ciągu 7 dni od złożenia jej projektu Zamawiającemu; natomiast solidarna odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę należności podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo powstaje dopiero po akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.Dotyczy § 2 ust. 7 c) Umowy 

Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem mają być roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
c) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem ryczałtowym;

Wykonawca prosi o wyjaśnienie zasadności zapisu § 2 ust. 7 c) Umowy. Wykonawca przewiduje, że mogą wystąpić sytuacje, w których ilość robót do wykonania będzie mogła zostać określona dopiero na etapie ich realizacji, a wtedy też stosowniejsze będzie rozliczanie się z podwykonawcą na podstawie obmiaru robót. Wykonawca wnosi więc o możliwość umieszczenia w umowach o podwykonawstwo robót budowlanych zapisu o wynagrodzeniu kosztorysowym z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie takie nie przekroczy określonej kwoty, co pozwoli Zamawiającemu na weryfikację warunku, o którym mowa w § 2 ust. 7 e) Umowy.

13.Dotyczy § 2 ust. 7 l) i o) Umowy 

Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem mają być roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
l) w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte klauzule dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie;
o) okres odpowiedzialności za wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

Wykonawca prosi o uzasadnienie wymogów dotyczących umów o podwykonawstwo opisanych w § 2 ust. 7 l) oraz o) w przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane tymczasowe (np. wykonanie nawierzchni tymczasowych czy dróg technologicznych) lub inne roboty budowlane, dla których udzielanie gwarancji i rękojmi nie jest konieczne z uwagi na  charakter tych robót (np. wykopy, rozbiórki).  W ocenie Wykonawcy niemożliwe jest stwierdzenie wad w takich robotach po okresie realizacji zadania inwestycyjnego. Z doświadczenia Wykonawcy dodatkowo wynika, że opisane powyżej wymogi w sposób znaczny utrudniają i nadmiernie wydłużają proces podzlecania tego typu robót podwykonawcom. Wykonawca wnosi więc o doprecyzowanie w umowie, że w opisanych powyżej przypadkach Zamawiający może odstąpić od wymogu udzielenia przez podwykonawcę gwarancji na wykonane roboty, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać zwrócone podwykonawcy przez Wykonawcę po okresie realizacji całego zadania inwestycyjnego.

14.Wykonawca wnosi, aby okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy, w uzasadnionych przypadkach, prowadzić mogły również do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że wymienione w przywołanym ustępie okoliczności są całkowicie od niego niezależne, a zarazem z dużym prawdopodobieństwem spowodowują wzrost kosztów, które będzie musiał on ponieść w celu realizacji Umowy. Wykonawca zwraca się o dopisanie analogicznych postanowień w § 6 ust. 3 Umowy oraz § 11 ust. 1 Umowy.

15.Dotyczy § 5 ust. 3 pkt. 3) Umowy 

Do obowiązków Wykonawcy należy:
3) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 3) do 30 dni. Zaproponowany przez Zamawiającego termin jest stanowczo zbyt krótki na ustalenie wszelkich istotnych okoliczności, poczynienie niezbędnych ustaleń i sformułowanie poprawnego wniosku. 

16.Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy 

Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4 ust.1 powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, 
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty. 

Wykonawca zwraca uwagę na to, że kary umowne wskazane w § 10 Umowy są rażąco wygórowane i wnosi o ich obniżenie:
a)       do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w § 10 ust. 1 pkt. 1 a) i b),
b)      do 5% wynagrodzenia umownego brutto w § 10 ust. 1 pkt. c),
c)      do 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w umowie o podwykonawstwo w § 10 ust. 1 pkt. 2 a),
d)      do 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w umowie o podwykonawstwo w § 10 ust. 1 pkt. 2 b), c) i d). 

17.Wykonawca zwraca się o ustalenie limitu kar umownych na 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Wykonawca podkreśla, że kary umowne nie stanowią odszkodowania Zamawiającego, lecz są wyłącznie środkiem dyscyplinującym, który ma zapewnić należyte i terminowe wykonanie Umowy.

18.Wykonawca zwraca się o ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy w sposób adekwatny do jego obowiązków określonych Umową poprzez dopisanie w § 10 Umowy ustępu o następującym brzmieniu: „Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego brutto i nie obejmuje utraconych korzyści ani szkód pośrednich”.

19.Wykonawca zwraca się o dopisanie w § 12 ust. 1 pkt. 2) Umowy uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie może realizować Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego przez dłużej niż 30 dni.

20.Wykonawca wnioskuje o dopisanie na § 12 ust. 1 zastrzeżenia, że Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania danego naruszenia oraz bezskutecznym upłynięciu dodatkowego odpowiedniego terminu.

21.     Dotyczy § 12 ust. 1 pkt. 1 g) Umowy 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1) Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach: 
g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w § 12 ust. 1 pkt 1 g) w następujący sposób: „Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób rażąco niezgodny z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Wykonawca wnosi również o wykreślenie części zapisu „wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową”. Obecne sformułowanie zapisu jest bardzo ogólne i niedookreślone oraz daje Zamawiającemu nieograniczone wręcz uprawnienie do odstąpienia od umowy i nałożenia kary na Wykonawcę nawet w przypadku, gdy wskazania Zamawiającego są niezasadne, a naruszenia umowy nieistotne.

Odpowiedzi na zestaw pytań nr 1
1. Wartość z kosztorysowa zadania: 4 492 709,77 zł netto
1. Zamawiający poda wartość przeznaczoną na realizację zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.
1. Zamawiający potwierdza
1. Zamawiający potwierdza
1. W przypadku wykonania w zakresie przebudowy prac związanych z frezowaniem, zamawiający dopuszcza pozyskanie tych frezowi na swój plac składowy
1. Obwód Drogowy w m. Mała Grzywna
1. Nie
1. Nie dotyczy
1. Minimum 3 lata - określony w SIWZ
1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie do przebudowy materiałów pochodzących z rozbiórki w przypadku ich poprawnego stanu technicznego oraz po uprzedniej zgodzie Inspektora nadzoru na możliwość ich wbudowania lub montażu.
1. Wykonawca przedkłada projekt umowy o podwykonawstwo na 7 dni przed planowanym terminem zawarcia tej umowy, natomiast Zamawiający ma 14 dni na dokonanie akceptacji tego projektu.
1. Zamawiający wymaga rozliczenia podwykonawców systemem ryczałtowym ze względu na ryczałtowe rozliczenie z generalnym Wykonawcą.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.
1. Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej formie.

Zestaw pytań nr 2
1. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, energetycznych, sanitarnych oraz wodociągowych znajdujących się pod istniejącą nawierzchnią jezdni, poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie parametrów materiałowych dla rur osłonowych.
2. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, energetycznych, sanitarnych oraz wodociągowych znajdujących się pod projektowanym poszerzeniem jezdni drogi, poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie parametrów materiałowych dla rur osłonowych.
3. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, energetycznych, sanitarnych oraz wodociągowych znajdujących się pod chodnikiem, poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie parametrów materiałowych dla rur osłonowych.
4. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, energetycznych, sanitarnych oraz wodociągowych znajdujących się pod zjazdami, poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie parametrów materiałowych dla rur osłonowych.
5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na odcinku KM 3+461 a KM 3+722 (zgodnie z założeniami przyjętymi w Przedmiarze), należy zamontować 222 m barier typu olsztyńskiego (żółtych). 

Odpowiedzi na zestaw pytań nr 2
1. W ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w ilości oraz z materiałów wynikających z przedmiaru robót oraz uzgodnień z mediami
2. W ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w ilości oraz z materiałów wynikających z przedmiaru robót oraz uzgodnień z mediami
3. W ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w ilości oraz z materiałów wynikających z przedmiaru robót oraz uzgodnień z mediami
4. W ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w ilości oraz z materiałów wynikających z przedmiaru robót oraz uzgodnień z mediami
5. Zamawiający potwierdza wykonanie 222m barier typu olszyńskiego. Lokalizację wykonania Zamawiający wskaże podczas budowy
Zestaw pytań nr 3
1. Prosimy o dodanie do dokumentacji przetargowej tabelarycznego zestawienia powierzchni projektowanych poszerzeń nawierzchni.
Według naszego rozeznania, po dokonaniu wizji lokalnej drogi przewidzianej do przebudowy, poszerzeń nawierzchni będzie znacznie więcej niż podano to w przedmiarze. Właściwe ustalenie ilości tych robót jest niezbędne do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy. 
Odpowiedzi na zestaw pytań nr 3
1. Zamawiający nie posiada tabelarycznego zestawienia poszerzeń nawierzchni. Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz zakresem prowadzonych robót. Przedmiar jest jedynie informacyjny.


