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I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego , ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 662 88 88, faks 0-56 662 88 89.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiattorunski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Inwestycja będzie podzielona na dwa zadania: 

1 zadanie realizowane wsparte będzie  dofinansowaniem ze środków  PEFRON  pn: „Budowa łącznika pomiędzy budynkami  nr 56 i 60 (część I), przebudowa  zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II)  oraz  wejścia do budynku Nr 56 ( tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60  dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża”
2 zadanie  realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  dla Działania  3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  i ma na celu zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza,  pn.  „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56  tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.” 
Roboty Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie” ( w przetargu są przypisane do zadania 2)  są  zawarte w dokumentacji budowlanej   pn: „Budowa łącznika pomiędzy budynkami  nr 56 i 60 (część I), przebudowa  zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II)  oraz  wejścia do budynku Nr 56 ( tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 wraz z termomodernizacją całego budynku (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża” 
3. zadanie: Dostawa Sprzętu Kuchennego   (w ramach przebudowy  zaplecza żywieniowego)
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1 zadanie:
W skład zadania wchodzą następujące  elementy:

A/ Budowa łącznika pomiędzy budynkami  nr 56 i 60 ,

      Należy wybudować łącznik pomiędzy budynkiem głównym ( tzw. Tarasowiec) i budynkiem nr 60, gdzie będą odbywać się ćwiczenia rehabilitacyjne i terapeutyczne Pensjonariuszy. 

      Łącznik ma zapewnić przewożenie osób niepełnosprawnych wózkami inwalidzkimi
      Łącznik projektuje się w poziomie I piętra budynków, jest jednokondygnacyjny, ze stropodachem jednospadowym, krytym papą termozgrzewalną. Ściany łącznika murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone  warstwą styropianu. Wzdłuż ścian podłużnych wewnątrz należy zamontować poręcze dla osób niepełnosprawnych, przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Oświetlenie światłem dziennym ( zamontowane okna) oraz oprawy i oświetlenie led energooszczędne . Ogrzewanie tzw. podłogowe  w okresie chłodnym. Podsadzka tarkett  (cokolik – tarkett wywinięty na wys 10 cm)

Zakres robót:
- Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem gruzu i materiałów z rozbiórki oraz utylizacją.
- Wykonanie stóp fundamentowych,

- Wykonanie słupów żelbetowych,

- Wykonanie belek i podciągów żelbetowych,

- Wykonanie płyty stropowej  żelbetowej,
- Wykonanie wieńców żelbetowych,

- Wykonanie ścian zewnętrznych, ocieplonych metodą lekką –mokrą, 
- Wykonanie ocieplenia łącznika od zewnętrznej strony posadzki (płyty stropowej żelbetowej).
- Wykonanie stropodachu (konstrukcja z tarcicy nasyconej), sufity podwieszone o konstrukcji

   metalowej.
Pokrycie dachu  2 x papą termozgrzewalną.

- Wykonanie tynków  kat. III i okładziny (gładź gipsowa) oraz malowanie farbą emulsyjną zmywalną.
- Wykonanie posadzek (jastrych anhydrytowy), układany po wykonaniu próby szczelności instalacji ogrzewania podłogowego. 
-  montaż instalacji ogrzewania płaszczyznowego ułożonego w podłodze z rur Purmo typu PexPenta PE-Xc lub równoważnych
- Położenie wykładziny tarkett ( kolorystyka wykładzin  w uzgodnieniu z Zamawiającym).
- montaż okien rozwieralnych i uchylno- rozwieralnych, montaż parapetów zewnętrznych i  

  wewnętrznych,

- montaż rynien i rur spustowych

- wykonanie instalacji odgromowej,
- montaż instalacji elektrycznej wraz  z wyłącznikami i gniazdami.
-  należy zamontować oświetlenia Led wraz z oprawami (energooszczędne), oświetlenie awaryjne i 

   ewakuacyjne,

- należy zainstalować sygnalizację pożaru( czujniki dymu) oraz, instalację  przyzywową, instalację 
   głośnikową, oraz monitoring.

- montaż poręczy komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych
B/ Przebudowa  zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56,

    Na urządzenie nowej funkcjonalnej kuchni w budynku nr 56  przeznacza się część parteru i I piętra południowego skrzydła budynku. Dodatkowo  należy wykonać parterową dobudowę, gdzie będą mieściły się główne magazyny  Dobudowę umiejscawia się przy południowo- zachodnim narożniku budynku głównego z przejściem przez nowoprojektowaną wiatę przykrytą płytami  na podmurówce murowanej z betonu komórkowego o gr.24 cm na zaprawie cem.-wapiennej.
CZĘŚĆ PARTERU

      Należy przebudować istniejące pomieszczenia w  budynku nr 56 

      w części południowo-zachodniej:

-   część socjalną z szatnią i toaletą personelu,
-   powierzchnie magazynowe,
-   obszerną kuchnię właściwą i kuchnię zimną,
-   przygotowalnie produkcji ( warzywa, mięsa, jaja )

-   ciastownię,
-   niewielkie biuro dietetyczki i szefowej kuchni,
-   pomieszczenie na sprzęt i środki utrzymania czystości,
- dobudowa części magazynowej wraz z korytarzem doświetlonym światłem dziennym.
Dobudowa  do budynku (pomieszczenia magazynowe) z płyt warstwowych ściennych i płyt warstwowych dachowych powinna spełniać współczynniki przenikania ciepła przez przegrody U,  jakie są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.( DZ.U.nr 75, poz.690 z póź.zm.)
CZĘŚĆ I PIĘTRA

Należy wydzielić: 

- dużą jadalnię połączoną z funkcją świetlicy, 

- rozdzielnię i wydawalnię dań, 

- zmywalnię naczyń stołowych,
- pomieszczenie na sprzęt i środki utrzymania czystości.
Należy wykonać szyb windowy dla windy gastronomicznej, oraz zakupić i zamontować windę gastronomiczną. (Komunikacja między parterem a piętrem odbywać się będzie windą gastronomiczną. gdzie kuchnia będzie w stanie zapewnić całkowite wyżywienie 130 osobom. )
Dostawa surowców, półproduktów i produktów czyli pełna aprowizacja odbywać się będzie odrębnym wejściem. Również odrębnym wejściem wchodził będzie do pracy personel. Aktualnie projektowane rozwiązania eliminują krzyżowanie się dróg, czystej i brudnej.
Zakres wykonania robót:
- roboty rozbiórkowe (wykucie w stropie pod szyb gastronomiczny).
-rozebranie posadzek,

- wykucie ościeżnic,

- rozebranie ścian,
- wywiezieniu gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych wraz z utylizacją.
- uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych, 
- wyrównanie podłoży betonowych ( frezowanie),

- wykonanie warstwy samopoziomującej,

- posadzki  i cokoliki z płytek kamionkowych  antypoślizgowe ( kolorystykę płytek ustalić z  

  Zamawiającym),
- przebicie otworów ,

- uzupełnienie ścianek i zamurowanie  otworów,

- wykonanie nadproży  z belek stalowych,

- wykonanie  słupów i filarków z cegieł ,

- wykonanie kanałów wentylacyjnych betonowych,
-  wykonanie ścianek działowych,

-  wykonanie licowania ścian płytkami wraz z przygotowaniem podłoża,

- wykonanie gładzi gipsowych wraz z przygotowaniem podłoża,

- malowanie dwukrotne z gruntowaniem powierzchni farbą emulsyjną zmywalną
- wykonanie szybu windy kuchennej 

-  dobudowa magazynu (wykonanie ław fundamentowych betonowych, ściany fundamentowej,

   z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne  z płyt warstwowych ściennych i płyt warstwowych       dachowych na lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie ścianek działowych z płytek pianobetonowych wykonanie tynków zwykłych kat. III, wykonanie gładzi gipsowych na płytach gipsowo-kartonowych i tynkowanych ścianach, wykonanie  posadzek  i cokolików z płytek kamionkowych  gress antypoślizgowych na ocieplonych posadzkach cementowych.
  - należy wykonać opaski budynku ( po uprzednim        założeniu    izolacji pionowej wraz z      hydroizolacją   ścian fundamentowych),

- montaż drzwi wewnętrznych  o gładkiej fakturze wraz z ościeżnicami regulowanymi ognioodpornych EI 30,
- montaż drzwi aluminiowych, drzwi    zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi  nie gorszym niż 1,3    W/(m2K).
- montaż okna podawczego,

- montaż  instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej ( rozprowadzenie instalacji wodnej, montaż mieszaczy natryskowych, baterii  umywalkowych, zlewozmywakowych, zaworów przelotowych).
- montaż instalacji kanalizacyjnej ( rurociągi z PCV, ustępy z płuczką typu Kompakt, - umywalki  pojedyncze, zlewozmywaki jedno i dwu komorowe z blachy kwasoodpornej, koryto pralnicze z blachy kwasoodpornej, montaż kabin natryskowych,
-  Należy wyposażyć kuchnię w  ( meble kuchenne należy wykonać ze stali kwasoodpornej  - zadanie  nr 3)
- Należy wyposażyć kuchnię i jej zaplecze w sprzęt p.poż. 
- wykonanie instalacji elektrycznej w tym montaż instalacji i gniazd oraz montaż  oświetlenia Led wraz z oprawami (energooszczędne), oświetlenia awaryjnego i    ewakuacyjnego,

-  wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników  stalowych płytowych,
- montaż wentylacji mechanicznej,
-  budowa rozdzielni,
Załączenie do protokołu odbioru końcowego -Protokołów z  Urzędu Dozoru Technicznego  w formie decyzji zezwalającej na eksploatację windy towarowej
Załączenie do protokołu odbioru końcowego protokołów badania skuteczności wentylacji, protokół badania wody.
C/  Wejścia do budynku Nr 56 ( tzw. Tarasowiec), 

       Do budynku nr 56 istniejące wejście zewnętrzne schody i podjazd należy rozebrać,
 wywieźć gruz i wybudować nowe schody i nowy podjazd     przeznaczony do przewozu wózków z towarem np. z  pościelą. Należy wykonać schody żelbetowe, płytowe ze spocznikiem, na który    można też wjeżdżać wózkami za pośrednictwem nowo budowanej pochylni.       Pochylnię projektuje się wzdłuż szczytu północno-        wschodniego i elewacji frontowej budynku nr 56 z wjazdem od strony       wejścia i wjazdu na działkę.

   Nawierzchnię podjazdu  należy wykonać z kostki betonowej       gr. 6 cm, bez faz. Nawierzchnię schodów i podestu wykonać z płytek      ceramicznych antypoślizgowych, mrozoodpornych.
  Balustrady stalowe schodów i podjazdu należy wykonać ze stali kwasoodpornej, nawiązującej stylem wykonania do istniejących balustrad ze stali kwasoodpornej   

        Zakres robót:

- Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem gruzu i materiałów z rozbiórki 
   oraz  utylizacją.

- Wykonanie wiatrołapu,

- Montaż witryn z drzwiami, drzwi       zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi  nie gorszym niż 1,3      W/(m2K).
- wykonanie fundamentu pod schody i pochylnię.
- Wykonanie schodów żelbetowych, płytowych ze spocznikiem, nawierzchnia z płytek  

  ceramicznych mrozoodpornych , antypoślizgowych ( kolorystykę  płytek uzgodnić z 
  Zamawiającym), balustrada ze stali   kwasoodpornej.
- Wykonanie pochylni , nawierzchnia pochylni z kostki betonowej bez faz, balustrada ze stali 

  kwasoodpornej.
- wykonanie murku  z bloczków betonowych
- Wykonanie tynków cementowych kat. III
D/ Przebudowa I piętra budynku nr 60,  

 Przebudowa będzie obejmować adaptację pomieszczeń na :

· Pracownię  zajęciowa,
· Salę gimnastyczną do terapii grupowej

· Gabinet do fizjoterapii 

· Kuchnię warsztatową
· Dwie łazienki w tym jednej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (toaleta dla osób niepełnosprawnych- z pełnym wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych ( w odpowiednią umywalkę,  baterię umywalkową , miskę ustępową, dozowniki , lustro , wyłączniki,  uchwyty  dla osób niepełnosprawnych),
· Pokoju dla pensjonariuszy z przeznaczeniem na pobyt stały

· Sale terapii zajęciowej
   Wykonanie przebudowy polegać będzie na:

             -  rozbiórce    istniejącej, niezgodnej z normami klatki schodowej,

             -   rozbiórce  starej rampy i  schodków przy   elewacji frontowej oraz daszków nad 

                wejściami do budynku
             -  zerwaniu posadzek  z tworzyw sztucznych ,skucie posadzek I piętra do płyty 

                stropowej,
             - odbiciu tynków wewnętrznych,

             -  wykuciu z muru ościeżnic,

             - rozebraniu ścianek gr ½ cegły, rozebranie ścian gr 1 cegły 

             - wywiezieniu gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych wraz z utylizacją.
             -  wykonaniu schodów żelbetowych, klatki schodowej  -  nowej umiejscowionej w 
                prawym skrzydle budynku.
                 - Wykonanie Wejścia do budynku nr  60  od strony południowej
           .   wykonanie posadzek (jastrych anhydrytowy), układany po wykonaniu próby szczelności 
                 instalacji ogrzewania podłogowego
            -  montaż wykładzin tarkett z cokolikiem wywiniętym na wys. 10 cm.

            - wykonanie posadzek z płytek gress antypoślizgowych,
            - wykonanie okładzin schodów z płytek gress, stopnie ze specjalnie frezowanych 

                płytek ,

             - zmontowaniu drzwi wewnętrznych z okuciami i zamkami  i ościeżnic regulowanych

                jakością i kolorem odpowiadających wbudowanym w bud. nr 56 podczas remontu.
              - zamocowaniu poręczy komunikacyjnych,

             - zamontowaniu  w każdym pomieszczeniu umywalki, wykonaniu fartucha 

                ochronnego z płytek ceramicznych oraz obudowaniu instalacji wod. – kan. płytą  

                kartonowo- gipsową na stelażu.
            - zainstalowaniu sygnalizacji pożaru ( czujniki dymu w pomieszczeniach i na 
               korytarzach) oraz oddymiania, instalację  przyzywową, instalację głośnikową, sieć 
               LAN wraz z telefoniczną oraz monitoringu i wpiąć do istniejącej sieci.
           - w przebudowywanych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych należy  

             wymienić   instalację elektryczną., gniazda i instalacje gniazd
            -  Należy zamontować oświetlenia Led wraz z oprawami (energooszczędne)oraz oświetlenie 

             awaryjne i      ewakuacyjne.

           -  budowa rozdzielni elektrycznej.
             - montaż zadaszeń wejść na elewacji,
           -   W miejsce starych skorodowanych rur spustowych i rewizji wykonać nowe i włączyć 
              do  instalacji ogólnospławnej
            -   Należy wykonać  wentylację mechaniczną, zamontować wyrzutnię dachową kołową 

                fi   125    typu C, wykonać przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, 
                zamontować         zawory      wentylacyjne ZN-160, wentylatory łazienkowe EDM 80,      

               EDM-160,  EDM-     200,  EDM -300.

              - Należy zamontować zadaszenia na drzwiami zewnętrznymi  na elewacji budynku.
               - Należy wykonać opaski budynku ( po uprzednim odkopaniu    ścian fundamentowych  i 
                 założeniu    izolacji pionowej wraz z hydroizolacją.),
               - zamontować szafkę hydrantową z wężem półsztywnym
      -    Należy częściowo zamurować wejście przy schodach  się w miejscu drzwi  

      zamontować okno.  Wykonanie nowej rampy z odpowiednim katem nachylenia .W
      miejsce starych skorodowanych rur spustowych i rewizji wykonać nowe i włączyć do 
      instalacji ogólnospławnej.     

2 zadanie:

W skład zadania wchodzą następujące  elementy:

A/  wykonanie przebudowy systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie bud. nr 56
Część zadania dotyczy skutecznej przebudowy  systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie dwusprężarkowej pompy ciepła wykorzystującej energię geotermiczną ziemi za pomocą gruntowych sond pionowych oraz wspomagających paneli słonecznych.  Przewiduje wykorzystanie istniejącego przyłącza sieci cieplnej c.o. z rur preizolowanych 2x76,1/140 z istniejącej kotłowni olejowej jako źródło ciepła szczytowe wspomagające pracę pompy ciepła w okresie niskich temperatur, podczas, których instalacja centralnego ogrzewania budynku wymaga podwyższenia temperatury wody grzewczej do parametrów 80/60 0C. Rozwiązanie to zapewni oszczędności w eksploatacji kotłowni opalanej olejem opałowym lekkim poprzez ograniczenie zużycia paliwa.  Projektowana instalacja przewiduje wykonanie dolnego źródła zasilania dla pompy ciepła w postaci 22 kpl. gruntowych sond pionowych o głębokości czynnej odwiertu 100 m każdy. Moc chłodnicza dolnego źródła będzie wynosiła 73,7 kW. Wykonanie gruntowych sond pionowych wg projektu prac geologicznych. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła w piwnicy budynku BM56, w obecnym pomieszczeniu rozdzielaczy c.o. powstanie kotłownia wyposażona w nowoczesną dwusprężarkową pompę ciepła Vitocal 300-G Pro typu BW 302.A90. Przy parametrach czynnika B0/W60 moc cieplna osiągana przez pompę wyniesie 78,9 kW. Dla zasilania pompy ciepła potrzebna jest energia elektryczna o mocy do 32,2 kW /400V/50Hz.

Z uwagi na istniejącą instalację centralnego ogrzewania, która wymaga parametrów

wody grzewczej max 80/600 C (przy temperaturze zewnętrznej -200C) pompa ciepła

będzie pracowała w eksploatacji biwalentno-alternatywnej to znaczy, że podgrzeje

ona wodę dla instalacji c.o. w zbiornikach buforowych wody grzewczej do temperatury

+600C. Jeżeli temperatura wody grzewczej potrzebna będzie powyżej +600C pompa

ciepła zostanie wyłączona, zaś przyłącze sieci cieplnej z istniejącej kotłowni olejowej

przejmie dogrzewanie wody do okresowo wymaganej temperatury +800C.

Przy eksploatacji kotłowni biwalentno-alternatywnej unika się kosztów inwestycyjnych

polegających na wymianie istniejących grzejników na grzejniki o większej mocy w całej

instalacji centralnego ogrzewania. Praca pompy ciepła przez większość dni sezonu grzewczego (temperatura wody grzewczej w buforach +600C wystarczy na pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku do temperatury zewnętrznej -20C do -40C zakładając pracę istniejącej instalacji c.o. na param. 80/600C) oraz latem dla przygotowania ciepłej wody ograniczy zużycie oleju opałowego. Dodatkowo ustawienie priorytetu podgrzewania ciepłej wody w stosunku do centralnego ogrzewania obniży zapotrzebowanie mocy cieplnej całkowitej dla budynku.. Zastosowanie pompy ciepła oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych zmniejszy roczne zużycie oleju opałowego na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej o: 31237 - 3398 = 27839 litrow/ rok.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej w ilości 2725 l /dobę kotłownia

w budynku BM56 zostanie wyposażona w 14 kompletów kolektorów słonecznych

próżniowych typu Vitosol 200-T zlokalizowanych na dachu, dwa zbiorniki buforowe

wody grzejnej typu Vitocell 100-E o pojemności V = 950 l każdy, jeden zasobnik (I-st.

podgrzewu przygotowania ciepłej wody użytkowej) typu Vitocell 100-L o pojemności V

= 500 l, jeden wymiennik (II-st. podgrzewu c.w.u.) typu Vitocell 100-V o pojemności V

= 750 l, wymienniki płytowe ładowania i rozładowania oraz pompy obiegowe. Instalacja

solarna służy do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Będzie pracowała

w eksploatacji dwusystemowej razem z pompą ciepła i siecią cieplną, to znaczy,

że w słoneczne dni kolektory słoneczne samodzielnie podgrzeją ciepłą wodę do wymaganej

temperatury +550C zaś przy pogodzie pochmurnej rolę przygotowania ciepłej

wody przejmą pompa ciepła oraz sieć cieplna. 
Parametry: - gabaryty pompy ciepła oraz zbiorników buforowych nie większe niż projektowane w dokumentacji projektowej, ze względu na ograniczoną ilość miejsca. Wykonawca zamontuje podlicznik energii elektrycznej  dotyczący poboru energii elektrycznej przez pompę ciepła i inne urządzenia zamontowane w kotłowni.

Ponadto wykonawca doprowadzi nasadzenia na terenach zielonych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem budowy.
Sformułowanie skuteczna przebudowa dotyczy: rezultatu  wykonania przedmiotu zamówienia, a nie oceny oferty . Oznacza to , że  przebudowa ma zapewnić znaczne oszczędności w eksploatacji kotłowni  ujęte  w projekcie  cieplno-technologicznym przebudowy kotłowni z pompami ciepła monitorowane po zakończeniu robót budowlanych)
 - należy wykonać przebudowę schodów zewnętrznych zejścia do poziomu piwnic pod pawilonem mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Powierzchnia pomieszczenia pompy ciepła - 25,3 m2
Zakres robót  obejmuje ponadto:

a) wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowych z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwóch egzemplarzach,  

b) przeprowadzenie szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanej instalacji pompy ciepła oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia i uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu;

c) opracowanie odrębnie dla poszczególnych parametrów szczegółowej instrukcji obsługi pompy ciepła  (zawierającej m.in. zalecenia dotyczące bieżącej konserwacji), 

d) opracowanie odrębnie dla każdego z zamontowanych  urządzeń operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (z naniesieniem istotnych zmian podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, 
e)  Załączenie do protokołu odbioru końcowego -Mapy inwentaryzacji powykonawczej (odwierty i instalacje)
f) Załączenie do protokołu odbioru końcowego -Dokumentacji wykonania robót geologicznych
g) Załączenie do protokołu odbioru końcowego - Protokoły uruchomień  zamontowanych urządzeń przez upoważnione podmioty ( w celu zachowania gwarancji).
h) Załączenie do protokołu odbioru końcowego -Protokołów z  Urzędu Dozoru Technicznego  w formie decyzji zezwalającej na eksploatację w zakresie zbiorników ciśnieniowych.
i) Należy przedstawić Zamawiającemu dokumentację geologiczną po zakończeniu prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji  geologicznych (Dz. U. Nr 113, poz.983) w trzech egzemplarzach
 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

1 Prace rozbiórkowe
- Skucie istniejącej posadzki betonowej w pomieszczeniu (obniżenie posadzki o 30 cm).

- Demontaż drzwi zewnętrznych i okna piwnicznego.

- Skucie istniejących tynków wewnątrz pomieszczenia (ściany i sufit).

- Wykucie otworów w ścianach dla przeprowadzenia wentylacji.

- Rozbiórka w całości zewnętrznych schodów (biegu i ściany oporowej z balustradą).

2 Prace budowlane wewnątrz pomieszczenia pompy ciepła
2.1 Posadzki

Wykonać nową posadzkę (obniżoną do istniejącej o 30 cm) - warstwy od góry:

- terakota na zaprawie klejowej - grub. 1,5 cm

- podłoże betonowe C12/15 - grub. 5,0 cm

- warstwa rozdzielcza - folia PE

- styropian EPS 100-038 - grub. 10 cm

- izolacja przeciwwodna - folia PCV

- podkład z betonu C8/10 - grub. 10 cm

- podsypka piaskowa zagęszczona mech. - 30 cm

 --cokół pod pompę ciepła z betonu C12/15 opłytkować a krawędzie zabezpieczyć

   kątownikiem L40x40x3.

W posadzce wykonać studzienkę schładzającą z kręgów betonowych Ø 600 na głębokość 1,0 m.

Przekrycie pokrywą stalową.

Cokół przyścienny dla całego pomieszczenia z płytek terakoty o wys. 10 cm.

2.2 Stolarka okienna i drzwiowa

Osadzić nowe okno i zewnętrzne drzwi wejściowe do pomieszczenia –
Nad drzwiami wykonać nowe obniżone nadproże – zaproponowano nadproże kształtowników

stalowych – szczegóły na rysunku. Parapet zewnętrzny okna – blacha 0,7 mm, ocynkowana.

2.3 Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne gładkie cementowo - wapienne kat. III, malowane farbą emulsyjną na biało.

2.4 Wentylacja

Należy wykonać  wentylację kanałem stalowym 300x200 mm, prowadzonym na zewnątrz ściany szczytowej budynku.

3 Schody zewnętrzne do pomieszczenia  pompy ciepła
3.1 Ścianki oporowe

Ściankę oporową na zewnątrz schodów wykonać z bloczków betonowych B20 na zaprawie

cementowej Rz = 5,0 MPa z wieńcem i trzpieniami żelbetowymi (szczegóły na rysunku).

W części podziemnej ścianki zabezpieczyć izolacją przeciwwodną poziomą i pionową z folii HDPE.

Powierzchnie widoczne ścianki oporowej (ponad terenem) otynkować (tynk wzmocniony)

i zwieńczyć płytkami elewacyjnymi (GRES) o fakturze i kolorze dostosowanych do cokołu istniejącego budynku, na kleju mrozoodpornym..
3.2 Biegi

Stopnie schodów wykonać z betonu C16/20 (płyta grub. 15 cm) na podsypce piaskowej

zagęszczonej grubości 20 cm. Stopnice i podstopnice obłożyć płytkami terakoty mrozoodpornej na kleju mrozoodpornym (np. Atlas Plus).

Płyty spoczników (-0.02) i (+1,93) wykonać kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm o licu

płaskim, układanej na podsypce piaskowo – cementowej (1:3) grubości 10 cm i na gruncie

rodzimym nośnym lub nasypowym, zagęszczonym warstwami co 20 cm do Id = 0,80.

Spoiny pomiędzy kostkami wypełnić piaskiem o uziarnieniu od 0 do 3 mm.

Brzegi górnego spocznika od strony terenów zielonych zabezpieczyć obrzeżem 6x20, ustawianym na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm, oraz ławie betonowej z oporem. Spoiny pomiędzy obrzeżami zamulić zaprawą cementowo - piaskową 1:2

W płycie spocznika na poziomie -0,02 wykonać kratkę wpustową, z odprowadzeniem wody

deszczowej rurą PCV ø 100 mm do istniejącej studzienki deszczowej.

3.3 Balustrada zewnętrzna

Na ściance oporowej osadzić balustradę stalową  ze stali kwasoodpornej przy biegu schodowym

4 Uzupełnienie docieplenia ściany zewnętrznej kotłowni

Uzupełnienie docieplenia ściany zewnętrznej pomieszczenia przyjęto w technologii lekkiej mokrej

(analogicznie jak docieplenie pozostałej części budynku). 
5. Program nadzoru kotłowni (pozwalający kontaktować się bezpośrednio z serwisem za pomocą łącza internetowego, a także posiadający opcję powiadamiania o każdej usterce w formie sms minimum na dwa wskazane numery telefonu.( w uzgodnieniu z Zamawiającym)
Ponadto należy wykonać rozdzielnię zainstalowaną w pomieszczeniu kotłowni dla zasilania pompy ciepła, regulatora o mocy 9 kW  400 V i 2 kW 230 V
.
B/ wykonanie -  Budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku ( tzw. Tarasowiec)  wraz z kolorystyką elewacji w Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża, bud nr 56
Instalacja fotowoltaiczna-

      Montaż systemowych konstrukcji aluminiowych na ścianie attyki i dachu maszynowni
      Montaż paneli PV szt. 65

      Montaż inwertera,

      Montaż skrzynki RAC z wyposażeniem, wyłączników nadmiaroprądowych, ogranicznika   

      p .przepięciowego, linii zasilających

      przeprowadzenie badań i pomiarów  instalacji

Docieplenie ścian zewnętrznych,
Docieplenie zewnętrznych ścian budynku przyjęto w technologii lekkiej mokrej układanej na istniejącej warstwie docieplenia po uprzednim przygotowaniu powierzchni i zabezpieczeniu stolarki okiennej.
 Należy wykonać opaski budynku ( po uprzednim        założeniu    izolacji pionowej wraz z      hydroizolacją   ścian fundamentowych),

Po zamocowaniu konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych należy uzupełnić ubytki w izolacji termicznej i tynku zewnętrznego.

Docieplenie zewnętrzne w technologii lekkiej mokrej o strukturze systemu izolacji - warstwy od podłoża:

1) Zaprawa wiążąca mocująca płyty ocieplenia do powierzchni ściany.

2) Płyta termoizolacyjna – styropian EPS 70-040 o grubości 10 cm (dodatkowo do istniejącej warstwy o grubości 10 cm) - mocowane do ściany za pomocą zaprawy i dodatkowo kołkami mechanicznymi (zgodnie z systemem) o długości 32 – 35 cm. Właściwości styropianu λ = 0,042 (U=0184 W/m2K)

3) Zaprawa (grub. 3 mm) zbrojona siatką - tkaniną z włókna szklanego pokrytego warstwą polimerową.

4) Lekki tynk mineralny o grubości 3 mm, strukturalny.

Balkony i wnęki zewnętrzne budynku

Posadzka balkonów i tarasów oraz ich zewnętrzna obróbka blacharska i balustrady pozostają bez zmian.

Wykonać docieplenie spodów płyt balkonów i stropów wnęk zewnętrznych budynku styropianem grub. 10 cm.

Docieplenie ścian i dachu maszynowni

Ściany: wykonać analogicznie jak pozostałe ściany budynku. Grubość warstwy styropianu - 10 cm.

Stropodach: dodatkowe docieplenie dachu maszynowni wykonać z wełny mineralnej o łącznej grubości 15 cm, ( warstwa 10 cm + 5 cm twarda wełna mineralna)  mocowanych dodatkowo do podłoża łącznikami teleskopowymi (4 szt. Na każdy m2 mocowanej hydroizolacji). Na krawędziach dachu maszynowni zamontować krawędziaki 
Warstwy:

- papa nawierzchniowa wielowarstwowa, zgrzewalna

- memabrana PCV

- wełna mineralna - 5 cm

- wełna mineralna - 10 cm

- istniejący stropodach z dociepleniem i hydroizolacją.

Obróbki blacharskie

Nowe obróbki blacharskie (okapniki gzymsów, attyki maszynowni) ze względu na ich zmianę szerokości wykonać z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm.

Nowe parapety podokienne zewnętrzne o szerokości 35 cm wykonać z blachy powlekanej w kolorze białym z zaślepkami bocznymi z PCV.
C/   Budynek 60  Termomodernizacja ( część zadania IV)

             Zakłada się:

· Docieplenie budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana okien i drzwi).
           -  Demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych, ościeżnic, okien,

           -  demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
            -  zamurowanie drzwi wejściowych i w to miejsce montaż okna i otynkowanie

              ścian wraz z malowaniem od strony wewnętrznej i zewnętrznej.
           -   wymianę stolarki okiennej wraz z niezbędnym wykończeniem ościeży od 

               strony wewnętrznej i zewnętrznej, o współcz.   przenikania ciepła nie gorszym

                 (=1,1 W/m2K dla całego okna.
            -  wymianę stolarki drzwiowej wraz z niezbędnym wykończeniem ościeży, 

               Drzwi  od strony wewnętrznej (w okleinie CPL 07 akustyczne, ognioodporne EI 30)  i drzwi 

              zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi  nie gorszym niż 1,3 

              W/(m2K).
           -   wywóz gruzu wraz z wywiezieniem wszystkich elementów rozbiórkowych  
                z placu budowy.
             -  sprawdzenie i ewentualne skucie tynków zewnętrznych elewacji,

            -  naprawa ubytków i czyszczenie ścian zewnętrznych,
            - wykonanie ocieplenia ścian metoda lekka –mokrą,
             - odkopanie ścian fundamentowych wokół budynku na głębokość ok. 30 cm 

             - wykonanie izolacji pionowej fundamentów poniżej poziomu terenu  i ocieplenie płytami  

              styroduru 2800C, płyty w pełni   przyklejone,  a następnie kołkowane oraz zabezpieczenie 
               folią kubełkową .
            -  demontaż, zadaszeń,

            - demontaż instalacji odgromowej z uziomem szpilkowym lub otokowym,,

            -  demontaż rynien i rur spustowych,

             - demontaż obróbek blacharskich,
           - demontaż wewnętrznych opraw elektrycznych i lamp oświetleniowych oraz montaż 
               nowego    energooszczędnego  oświetlenia (opraw   ledowych wraz z oświetleniem).

            -  wykonanie docieplenia stropodachu wełną mineralną gr. 30 cm (2x15cm)  o współcz.  

              przenikania ciepła nie gorszym niż  (=0,039 W/m2K
             -  wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na ocieplonym wełną mineralną dachu,
             - wykonanie  instalacji odgromowej na ocieplonym wełną mineralną dachu.
             - wykonanie obróbek dekarskich w związku z ociepleniem dachu
             - montaż rynien i rur spustowych w związku z ociepleniem budynku
             - wykonanie docieplenia elewacji styropianem gr. 25 cm o współcz.  

                przenikania ciepła nie gorszym (=0,039 W/m2K metodą BSO   

                wraz  z malowaniem elewacji,

              - wykonanie parapetów zewnętrznych w związku z ociepleniem budynku
               - montaż  nowej instalacji   odgromowej w związku z ociepleniem budynku
                - wywóz gruzu wraz z wywiezieniem wszystkich elementów rozbiórkowych 

               z placu budowy.
· Zamontowanie pompy ciepła wykorzystującej do ogrzewania powietrze oraz wykonanie ogrzewania podłogowego na I piętrze bud.nr 60 i łączniku pomiędzy budynkami

Podstawowym źródłem ciepła dla I piętra będzie projektowana pompa ciepła powietrze/ woda, a elementem grzewczym ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe w każdym pomieszczeniu oraz dodatkowe grzejniki w łazienkach.
 Na parterze budynku do czasu przebudowy pozostanie istniejące ogrzewanie grzejnikowe. Do momentu przystosowana instalacji na parterze do pracy z pompą ciepła obiekt będzie zasilany, również z kotłowni olejowej za pomocą istniejącego przyłącza sieci cieplnej 2xDn50.

W pomieszczeniach ogrzewanych budynku na I piętrze, należy wykonać  instalację ogrzewania płaszczyznowego ułożonego w podłodze z rur Purmo typu PexPenta PE-Xc lub równoważnych oraz dodatkowo w łazienkach grzejniki drabinkowe z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi.
Przewody instalacji c.o.

Instalację ogrzewania podłogowego oraz do grzejników należy wykonać z rur typu PexPenta PE-Xc lub równoważnych. Przewody na I piętrze ułożyć na podkładzie z płyty styropianowej systemu ogrzewania podłogowego typu EPS200 grubości 3 cm z folią rastrową.

Mocowanie rur za pomocą spinek ogrzewania podłogowego. Zastosowano rozprowadzenie

rur do poszczególnych pętli z rozdzielaczy podłogowych umieszczonych w szafkach podtynkowych.

Przejścia rur przez dylatacje wykonać w tulejach ochronnych PE-LD.
Próby i płukanie instalacji c.o.
Przed przystąpieniem do prób należy instalację przepłukać wodą wodociągową z prędkością

minimalną V = 1,5 m/s do czasu osiągnięcia pełnej czystości rur. Próbę na zimno instalacji

wykonać na ciśnienie pr + 2 bar, lecz nie mniej niż 4,5 bar. Próbę na gorąco wykonać

na ciśnienie robocze przez 72 h.
Protokoły z prób należy załączyć do protokołu odbioru robót.
Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych. Przed każdym odpowietrznikiem automatycznym należy zamontować zawór odcinający kulowy. Odwodnienie

instalacji w pomieszczeniu pompy ciepła.
Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania wodą

Instalację c.o. napełnić wodą wodociągową z inhibitorem korozji np. GAWAS B-260 wg instrukcji

stosowania. Przed przystąpieniem do napełnienia należy ustalić manometryczną wysokość ciśnienia hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego naczynia wzbiorczego.  Zmierzoną wysokość ciśnienia należy wpisać na schemacie kotłowni i wywiesić  w pomieszczeniu kotłowni. Przy napełnianiu instalacji bezwzględnie przestrzegać wielkości ciśnienia w instalacji (nie może być ono większe niż 10% od ciśnienia hydrostatycznego określonego dla danej instalacji).

Dla większej czytelności należy nacechować na manometrze znajdującym się na przewodzie bezpieczeństwa, łączącym instalację z naczyniem przeponowym, ciśnienie hydrostatyczne

budynku. 
· Zamontowanie paneli fotowoltaicznych, w celu uzyskania energii elektrycznej
Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:

1) wykonanie kompletnej mikroinstalacji  oraz dostosowanie istniejących instalacji do prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, w tym w szczególności:

a) ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu mikroinstalacji do wpięcia

w istniejące instalacje,

b) montaż mikroinstalacji: główne elementy to: 

   - Generator PV stanowią 34 moduły – o mocy min. 260Wp każdy i łącznej mocy min. 8840 Wp

    (pow. ~56m2).

  - Rozdzielnica DC, którą należy wykonać w oparciu o całościowy, prefabrykowany system    

    spełniający wymogi normy PN-HD 60 364-7-712 co zostanie potwierdzone deklaracją   

    producenta.

-   INWERTER (FALOWNIK) – Dla konwersji prądu stałego na przemienny o parametrach

    zgodnych z siecią elektryczną niskiego napięcia (230/400V 50 Hz) przewiduje się inwerter 

    trójfazowy o mocy 15 kW.

c) wykonanie połączenia z siecią elektroenergetyczną obiektu,

d) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz przystosowanie

istniejącej instalacji odgromowej do mikroinstalacji,

e) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków,

f) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych,

g) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania i monitorowania,

h) wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów,

urządzeń, sterującej instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji,

i) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed

odbiorem robót,

j) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (dokumentacji powykonawczej,

protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi

i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania

wybudowanej mikroinstalacji,

k) opracowanie dla mikroinstalacji szczegółowej instrukcji obsługi mikroinstalacji

(zawierającej m.in. zalecenia dotyczące  konserwacji),

l) przygotowanie zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia mikroinstalacji do

sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. - w imieniu użytkownika

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ,

m) przeprowadzenia szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych

mikroinstalacji, oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu;

o) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie

obowiązywania gwarancji.

Wykonawca zamontuje podlicznik energii elektrycznej  dotyczący poboru energii elektrycznej przez pompę ciepła i inne urządzenia zamontowane w kotłowni
Informacje i wymagania dotyczące instalacji  fotowoltaicznej dla budynków nr 56 i 60;
Zaprojektowane systemy mikroinstalacji fotowoltaicznej w DPS Browina są urządzeniami autonomicznymi wytwarzającymi energię elektryczną na wspólną sieć 230/400V i na potrzeby jednego Użytkownika. Rozliczeniowy pomiar energii pobranej i oddanej do sieci jest wspólny dla całego kompleksu budynków DPS Browina.

Warunkiem kompatybilności w zakresie zdalnej komunikacji i monitoringu instalacji PV poprzez sieć łączy Ethernet i korzystania z jednej, wspólnej aplikacji, jest montaż urządzeń jednego producenta na obu budynkach.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w każdej z lokalizacji obejmuje w szczególności: 
a) ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu mikroinstalacji  do wpięcia w istniejące instalacje, miejsca montażu inwertera i rozdzielnic DC i AC

b) zakupienie i zamontowanie kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych - montaż modułów PV na systemowych konstrukcjach, dedykowanych do miejsca i pokrycia dachu, montaż inwerterów i zabezpieczeń,  zgodnie z projektami wykonawczymi po uzgodnieniu z Zamawiającym  zamawianego sprzętu, 

c) wykonanie połączenia  z siecią elektroenergetyczną obiektu,

d) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków,

e) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody, 

f) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,

g) montaż licznika wytworzonej energii elektrycznej (może być wbudowany w inwerter) umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz doprowadzenie sieci  internetowej i podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych; 

h) wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, i montażu urządzeń,  

i) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót,  dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji, 

j) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim), 

k) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych AC i DC oraz instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do zainstalowanej mikroinstalacji, 

Zakres robót  obejmuje ponadto:

l) wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowych z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwóch egzemplarzach,  

m) przeprowadzenie szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych mikroinstalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia i uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu;

n) opracowanie odrębnie dla poszczególnych mikroinstalacji szczegółowej instrukcji obsługi mikroinstalacji (zawierającej m.in. zalecenia dotyczące bieżącej konserwacji), 

o) opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (z naniesieniem istotnych zmian podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, 
p) inne, niezbędne prace związane z procesem budowy,   

q) zgłoszenie w imieniu użytkownika ( właściciela nieruchomości) przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A.   - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

r) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji. 

Ogólne wymagania dotyczące robót:

a) Wykonawca dostarczy elementy mikroinstalacji na miejsce montażu w częściach, elementy systemu zostaną połączone przez Wykonawcę w miejscu montażu z wykorzystaniem odpowiedniego do tego celu sprzętu.  Wykonawca winien założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję budynku, jednocześnie zapewniając wytrzymałość i trwałość instalacji; 

b) Wykonawca powinien:

· doprowadzić do stanu poprzedniego pokrycie dachowe i inne elementy budynków 
w miejscach prac montażowych,  wykonać w sposób odpowiadający sztuce budowlanej i jak najmniej ingerujący w strukturę budynków przejścia poprzez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne budynków,

· dokonać na własny koszt naprawy innych szkód wyrządzonych w związku z realizacją robót budowlanych,

· uprzątnąć i doprowadzić do stanu poprzedniego nieruchomości, na których wykonywane będą roboty budowlane;

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na główne elementy urządzeń na okres nie krótszy niż:

1. gwarancja mocy na panel słoneczny: minimum 10 lat na 90% wydajności oraz minimum 25 lat na 80% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania,

2. gwarancja na falowniki: minimum 5 lat 

3. gwarancja na konstrukcję: 10 lat,

4. gwarancja na roboty montażowe: 5 lat.
3 zadanie: Dostawa sprzętu kuchennego
	Opis funkcji pomieszczeń i wyposażenia - parter

	

	l.p
	Nazwa
	Symbol
	Pobór mocy
	Wymiary (mm)
	
	Łączna cena

	
	
	
	Gaz
	Elektr.
	
	
	

	"B"
	Pokój socjalny

	B.1
	Stół i 4 krzesła
	Na stanie
	~
	~
	1400x750x760
	 
	 

	B.2
	Blat laminatowy z wpuszczanym zlewem 1-komorowym z ociekami
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	 
	 
	 

	B.3
	Okrągła umywalka wpuszczana w blat
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	 
	 
	 

	B.4
	Szafka pod zlewem "80"
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	 
	 
	 

	B.5
	Szafka pod umywalką "60"
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	 
	 
	 

	B.6
	Chłodziarka podblatowa
	Kupić i zamontować 
	~
	230V/0,09kW
	600x600x850
	 
	 

	B.7
	Szafka podblatowa "40" z szufladą w górnej części z półką wewn.
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	 
	 
	 

	B.8
	Szafka wisząca
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	800x290x600
	 
	 

	"D"
	Szatnia personelu

	D.9
	Szafki ubraniowe typ BHP, (czysta - brudna)
	Na stanie
	~
	~
	600x500x1700
	 
	 

	"G"
	Magazyn 1 główny

	Część 1

	G.10
	Waga magazynowa elekroniczna
	Na stanie
	~
	Zasilanie z akumulatora 6V/3,3Ah lub 230V
	 
	~
	~

	G.11
	Stół przyjęcia towaru, konstr. Szkieletowa
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1200x600x850/900
	064 zł
	1 064 zł

	G.12
	Lodówka podblatowa z kasetami na próbki żywności, 95l
	Kupić i zamontować
	~
	230V/0,10kW
	470x510x840
	250 zł
	1 250 zł

	G.13
	Chłodziarka podblatowa na zwroty towaru zakwestionowanego po dostawie (głownie mięso i drób), 130l
	Kupić i zamontować 
	~
	230V/0,09kW
	600x600x850
	1000zł
	ok.1000zł

	G.14
	Szafka chłodnicza 1300/1200l
	Na stanie
	~
	230V/0,65kW
	1340x800x2030
	~
	~

	G.15
	Zamrażarka skrzyniowa ok.300l
	Na stanie
	~
	230V/0,25kW
	950x640x850
	~
	~

	Część 2 - pieczywo

	G.16
	Regał narożny z polipropylenu, udźwig jednej półki 200kg
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1220x450
	 półek
	Cena uzależniona od ilości półek

	Część 3 - warzywa

	G.17
	Regał ażurowy na pojemniki z warzywami, stal chromowana, 2szt
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1530x460x1800
	644 zł
	1 288 zł

	G.18
	Zamrażarka skrzyniowa "Ekolab", 600l
	Na stanie
	~
	230V/0,30kW
	1700x700x850
	~
	~

	Część 4 - mroźnictwo i chłodnictwo ogólne

	G.19
	Zamrażarka skrzyniowa "GEA", 500l, 2szt
	Na stanie 
	~
	230V/0,25kW
	1580x700x890
	 
	 

	G.20
	Zamrażarka skrzyniowa "Bankedit" GT-350 Automatic
	Na stanie
	~
	 
	1200x670x840
	~
	~

	G.21
	Szafa chłodnicza Forcav" ER-600l
	Na stanie
	~
	230V/0,18kW
	770x730x1850
	 
	 

	"H"
	Magazyn 2, dobowy

	H.22
	Szafa chłodnicza 650l  2szt.
	Na stanie
	~
	230V/0,48kW
	6800x7100x2010
	 
	 

	H.23
	Regał ażurowy, stal chromowana
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1750x450x1800
	848 zł
	848 zł

	"J"
	Magazyn 3 suchy

	J.24
	Regały polipropylenowe, udźwig półki 200kg, w standardzie 4 półki (2szt. regałów)
	Kupić i zamontować
	~
	~
	910x450,5x1800
	 półek
	Cena uzależniona od ilości półek

	J.25
	Regały polipropylenowe (j.w.)
	Kupić i zamontować
	~
	~
	122x45,5x1800
	 półek
	Cena uzależniona od ilości półek

	J.26
	Regał stalowy, 4 półki
	Na stanie
	~
	~
	900x400x1850
	~
	~

	"Ł"
	Pomieszczenie biurowe dietetyczki i szefowej kuchni

	Ł.27
	Blat tworzący rodzaj biurka z centralną szafką pod blatem ("40") wyposażoną w szufladę
	Na stanie
	~
	~
	 
	 
	 

	Ł.28
	Szafki wiszące z dolnym podświetleniem ledowym, 2szt
	Na stanie
	~
	~
	1000x300x700
	 
	 

	"M"
	Przygotowalnia warzyw niciowych i okopowych oraz owoców

	M.29
	Regał polipropylenowy w standardzie 4 półki
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	910x450,5x1800
	 półek
	Cena uzależniona od ilości półek

	M.30
	Obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn
	Kupić i zamontować
	~
	400V/0,37kW
	390x770x940
	zł
	4 359 zł

	M.31
	Stół roboczy z dwoma komorami zlewów na skrajach i z dolną półką
	Na stanie
	~
	~
	400x400x250
	50 zł
	2 550 zł

	"N"
	Przygotowalnia mięsa, drobiu i ryb

	N.32
	Kloc rozbiorowy do mięsa
	Na stanie
	~
	~
	500x600x760
	669 zł
	669 zł

	N.33
	Stół roboczy ze zlewem 2-komorowym, lewym i dolną półką
	Kupić i zamontować
	~
	~
	2200x600x850
	16 zł
	2 416 zł

	N.34
	Kuchenka mikrofalowa z programem rozmrażania (najlepiej w pojemnikach z poliwęglanu typu GN)
	Na stanie
	~
	 
	~
	 
	 

	N.35
	Stół chłodniczy, roboczy z agregatem dolnym i dwoma komorami o poj. 240l
	Na stanie
	~
	 
	900x700x880
	99 zł
	2 699 zł

	N.36
	Wilk do mięsa, średnica sitka 60mm, w standardzie 2 sitka z otworami 5 i 8mm
	Na stanie
	~
	230V/0,8kW
	270x490x550
	zł
	1 990 zł

	

	"O"
	Kuchnia właściwa

	O.37
	Umywalki do rąk z baterią 2szt
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	~
	270 zł
	540 zł

	O.38
	Zespół 3 uchylnych kociołków warzelnych o poj. ok. 30l/szt., przyłącze wody stałe, napelnianie wężem.
	Na stanie
	~
	400V/6-8kW
	~
	~
	~

	O.39
	Okap przyścienny, ukośny
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1600x600x450
	 
	 

	O.40
	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym, prawym i dolną półką
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1600x600x850, komora zlewu 400x400x250
	
	1 811 zł

	O.41
	Stół roboczy z dolną półką i z szafką z szufladami po lewej stronie
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1800x600x850
	36 zł
	2 236 zł

	O.42
	Stół chłodniczy 3-komorowy, agregat boczny po prawej stronie, poj. 390l
	Na stanie
	~
	230V/0,46kW
	1795x700x800
	zł
	4 799 zł

	O.43
	Kuchnia elektryczna 6-palnikowa z piekarnikiem i szafką
	Kupić i zamontować 
	~
	 
	1200x700x850
	 
	 

	O.44
	Stół roboczy z 2-półkami
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1800x600x850
	zł
	1 701 zł

	O.45
	Stół przyścienny z 2-półkami
	Kupić i zamontować
	~
	~
	400x700x850
	780 zł
	780 zł

	O.46
	Stół przyścienny z 2-szufladami
	Kupić i zamontować
	~
	~
	450x700x850
	zł
	1 628 zł

	O.47
	Okap przyścienny, ukośny KOT 501
	Kupić i zamontować
	~
	~
	2000x800x450
	zł
	3 091 zł

	O.48
	Kocioł warzelny 150l, elektr., przyłącze wody stałe
	Na stanie
	~
	 
	~
	
	Cena nieznana projektantowi

	O.49
	Piec konwekcyjno-parowy "UNOX" CHEF TOP ECO 10X GN1/1 z podstawą wyposażoną w prowadnice blach GN1/1
	Na stanie
	~
	400V/11,9kW
	750x870x1040, z podstawą 740x550x677
	80 zł
	28 780 zł

	O.50
	Stolik regałowy, jezdny z prowadnicami dla GN1/1
	Kupić i zamontować
	~
	~
	450x700x850
	108 zł
	1 108 zł

	O.51
	Uchylna patelnia elektryczna
	Na stanie
	~
	400V/12kW
	1000x950x850
	~
	~

	O.52
	Okap wyciągowy przyścienny, ukośny, 2szt.
	Kupić i zamontować
	~
	~
	2200x1000x450
	319 zł
	6 638 zł

	O.53
	Basen do mycia naczyń i narzędzi kuchennych, wskazana kolumnowa bateria wyposażona w wąż z pistoletowym dozownikiem wody
	Na stanie
	~
	~
	800x600x850
	1150zł
	Bateria 1150zł

	O.54
	Regał z półkami perforowanymi, przestawnymi na garnki i narzędzia
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1400x400x1800
	
	1 629 zł

	O.55
	Wąż porządkowy zwijany na bęben, przyłączony na stale do wody poprzez zawór wody ciepłej a najlepiej z mieszalnikiem zimna-ciepła
	 Kupić i zamontować
	~
	~
	dł. ok. 12m
	 
	 

	O.56
	Nadstawki dwupoziomowe na stoły robocze
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1700x300x450+450
	 
	 

	"P"
	Ciastownia

	P.57
	Stół roboczy z dolną półką
	Na stanie
	~
	~
	1900x700x850/900
	~
	~

	P.58
	Mikser spiralny do ciasta ŁT 4S2 Warma
	Na stanie
	~
	400V/max. 1,2kW
	600x550x1250
	~
	~

	P.59
	Piekarnik 2-komorowy Fagor HE 9-20
	Na stanie
	~
	400V/12kW
	850x930x1230
	~
	~

	"R"
	Kuchnia zimna i dystrybucja potraw windą czystą na piętro

	R.60
	Stół roboczy chłodniczy, 3-komorowy z agregatem po prawej stronie
	 Kupić i zamontować
	~
	230V/0,46kW
	1795x700x850
	 
	 

	R.61
	Szafki wiszące z drzwiami przesuwnymi 2szt KGT -083
	Kupić i zamontować
	~
	~
	900x300x600
	80 zł
	2 360 zł

	"S"
	Przygotowalnia i magazyn jaj

	S.62
	Zlew 1-komorowy "80" wpuszczany w blat
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	 
	 
	 

	S.63
	Blat roboczy z płyty laminowanej grub. 2,8cm
	Kupić i zamontować
	~
	~
	 
	 
	 

	S.64
	Sterylizator do jaj 2szt.
	Na stanie
	~
	 
	 
	~
	~

	S.65
	Chłodziarka podblatowa 130l
	 Kupić i zamontować
	~
	230V/0,09kW
	600x600x850
	
	ok.1000zł

	S.66
	Umywalka do rąk z baterią
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	 
	
	ok.270zł

	"T"
	Pomieszczenie porządkowe kuchni i zaplecza

	T.67
	Zlew do poboru wody porządkowej i płukania mopa, bateria wychodząca ze ściany umożliwia wygodne napełnianie wiadra wodą
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	600x600x450
	 
	 

	T.68
	Regał na chemię gospodarczą
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	Dostosowany do wymiarów miejsca
	 
	 


	Opis funkcji pomieszczeń i wyposażenia - piętro

	

	l.p
	Nazwa
	Symbol
	Pobór mocy
	Wymiary
	
	Łączna cena

	
	
	
	Gaz
	Elektr.
	
	
	

	"A"
	Wydawalnia dań- wyłączne miejsce dystrybucji

	A.69
	Stół przyścienny z szafką grzewczą
	Na stanie
	~
	230V/0,20kW
	1000x600x850
	zł
	2 777 zł

	A.70
	Blaty robocze na szafkach
	Na stanie
	~
	~
	 
	~
	~

	A.71
	Mikrofalówki do ewentualnego podgrzania dań
	Na stanie 
	~
	230V/0,8kW
	 
	~
	~

	A.72
	Szafki podblatowe na czyste naczynia, sztućce, itp.
	Na stanie
	~
	~
	 
	~
	~

	A.73
	Regał jezdny z prowadnicami GN1/1 i blatem odkładczym
	Na stanie
	~
	~
	450x600x850
	zł
	1 702 zł

	A.74
	Umywalka do rąk
	Na stanie 
	~
	~
	~
	~
	~

	A.75
	Stolik-podstawa pod garnki 2szt. do wydawalni i kuchni właściwej
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	 
	 
	 

	"B"
	Jadalnia i świetlica

	B.76
	Pomocnik kelnerski na sztućce 4 X GN1/4
	Kupić i zamontować
	~
	~
	~
	zł
	1 258 zł

	B.77
	Pomocniczy stół odkładczy
	
	~
	~
	1100x600x850
	\ zł
	1 170 zł

	B.78
	Wózki kelnerskie, 3-poziomowe
	Na stanie, 
	~
	~
	900/1000x500x850
	~
	~

	"C"
	Zmywalnia naczyń stołowych

	C.79
	Okienko zdawcze w drzwiach między jadalnią a zmywalnią
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	50xh=40cm
	 
	 

	C.80
	Pojemnik na resztki z podstawą jezdną i pokrywą z otworem do resztkowania
	Kupić i zamontować
	~
	~
	 
	zł
	281 zł

	C.81
	Stół przyścienny z dolną półką i zlewem po lewej stronie
	Kupić i zamontować
	~
	~
	1800x600x850
	zł
	1 934 zł

	C.82
	Stolik odkładczy typu przyściennego na kosz do zmywarki z umytymi wstępnie naczyniami
	Kupić i zamontować
	~
	~
	600x600x850
	zł
	529 zł

	C.83
	Zmywarka z funkcją wyparzania i nabłyszczania, na stelażu, prod. Fagor-Concept
	Na stanie
	~
	400V/4,5kW
	600x680x1260
	~
	~

	"D"
	Pomieszczenie porządkowe

	D.84
	Zlew do poboru wody porządkowej i płukania mopa, jak poz. 67
	Kupić i zamontować 
	~
	~
	600x600x450
	 
	 

	D.85
	Regał na środki czystości
	Na stanie
	~
	~
	Według dostępności miejsca
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Dotyczy wszystkich zadań:
Wykonawca dostarczy Aprobaty , Certyfikaty , Deklaracje oraz Atesty Higieniczne wbudowanych materiałów

Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie inne niezbędne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. (protokoły… , badania…, pomiary.. itd.)
W remontowanych pomieszczeniach należy uzupełnić w sprzęt p.poż. (np. gaśnice, szafki hydrantowe, itp. w ilościach zgodnych z przepisami umożliwiającymi odbiór inwestycji  przez Państwową Straż Pożarną)..Należy także używać materiałów trudnopalnych, przeznaczonych do  obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Głównym celem wykonania  robót  termomodernizacyjnych jest uzyskanie efektu energooszczędności, aby redukcja CO2 była  mniejsza w stosunku do stanu teraźniejszego o :

Budynek nr 56 o  47,80 %  (dane z audytu energetycznego dla danego budynku).
Budynek nr 60 o  67,90 % (dane z audytu energetycznego dla danego budynku).
Dlatego, też należy stosować materiały i urządzenia, które spełniają najwyższe normy energooszczędności !
Opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja budowlana oraz zapoznanie się projektowana inwestycją na miejscu realizacji  tj. w Domu Pomocy Społecznej w Browinie powinno  stanowić  podstawę do wyceny wartości wykonania robót.
Osoby biorące udział w procesie inwestycyjnym po stronie Wykonawcy.
Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego, w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej - kierownik robót budowlanych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależność do właściwej Izby samorządu zawodowego. - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
Roboty i prace geologiczne mogą być  wykonywane i kierowane tylko przez osoby posiadające kwalifikacje określone ustawą Prawo geologiczne i górnicze art. 50  Prawa górniczego i geologicznego  (Dz.U. z  2015 r, poz. 196)
Kierownik prac geologicznych  kategorii V
Sporządziła:

Danuta Sobiepanek

Koordynator projektu

dof. z RPO 
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