Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Toruń

PZD  11.252.03.02.2016						Toruń, dn. 15.04.2016r.


Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 73820 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016 na zadanie pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Pigża w km 1+864 do 3+218; drogi nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgrzyn w km 0+000 do 1+255 i 3+063 do 5+861; drogi powiatowej nr 2026C Browina - Grzywna - Sławkowo w km 0+000 do 6+938 na łączną długość 12,344 km”

wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

[image: ]
Odpowiedzi:
1. W załączeniu przekazujemy wymagania dla opraw w zaktualizowanej SST
Zestaw pytań nr 2
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Odpowiedzi:
1. DP 2026C na odcinku 1+470 – 1+882 należy wykonać ścieżkę rowerową po stronie płd drogi oraz regulację wraz wymianą kostki po stronie pn drogi.
DP 2026C na odcinku 5+231 – 5+550 – jest wyłączony z realizacji
DP 2023C na odcinku 5+390 – 5+710 – należy uwzględnić budowę chodnika na powyższym odcinku 
2. Potwierdzamy konieczność wykonania rowu
3. W załączeniu szczegół konstrukcyjny przepustu – warz z dodatkowym Przedmiarem i Kosztorysem Ofertowym
4. Ujednolicono konstrukcję zatok dla wszystkich dróg
· Warstwa ścieralna z AC 8S  gr. 3cm
· Warstwa wiążąca z AC 16W gr. 5cm
· Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16W gr. 7cm
· Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
· Piasek średni stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 15cm​

Uzupełniono pozycje kosztorysowe,  Na drodze 2023C na odcinku objętym zakresem prac nie zaprojektowano zatoki autobusowej
5. Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie drogi pod warunkiem pisemnego wystąpienia Wykonawcy do Zamawiajacego i uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień (zezwoleń)
6. Nie
7. Prace należy wykonywać wyłącznie w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej.
8. Wycinkę drzew należy wycenić zgodnie z kosztorysem ofertowym
9. Odstąpiono od wykonania studni rozsączającej – należy wycenić prace związane z wykonaniem drenu francuskiego – pozycje zawarta w Przedmiarze i Kosztorysie ofertowym
10. Dopuszcza
11. Nie dopuszcza
12. Wymagania dla warstw bitumicznych należy wykonać jak dla KR-2.
13. Patrz odp nr 1
14. Patrz odp nr 1
15. Zamieszczona dokumentacja jest spójna w zakresie połączenia nawierzchni jezdni z nawierzchnią ścieżki (połączona ściekiem i krawężnikiem)
16. Zamawiający przekazuje SST dla oznakowania grubowarstwowe
Zestaw pytań nr 3[image: ] [image: ]
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Odpowiedzi: 
1. Zamawiający nie posiada badań geologicznych
2. Zamawiający nie planuje pełnej wycinki drzew zgodnie z dokumentacją projektową – a jedynie usuniecie pojedynczych sztuk kolidujących drzew na które przekaże decyzje w trakcie realizacji.
3. Nie należy wykonywać nasadzeń w ramach realizacji
4. Materiałem który należy dostarczyć z wykonanych rozbiórek są frezowiny. Miejsce dostawy: Obwód Drogowy PZD w Toruniu, w m. Mała Grzywna.
5. Przez cały okres gwarancji
6. Jak dla całego kontraktu
7. Jak dla całego kontraktu – ilość malowań zależna od wykonawcy
8. Wymiany opraw
9. Zgodnie z przedmiarem
10. W zakresie prac Wykonawcy jest dobór odpowiedniej średnicy do wysięgnika.
11. Zamawiający przekazuje szczegóły konstrukcyjne na rysunku przekrój normalny
12. Zamawiający nie posiada.
13. Zamawiający nie posiada.
14. Zamawiający nie posiada.
15. Zamawiający nie posiada.
16. Wizja w terenie jak i inwentaryzacja stanu istniejącego należy do obowiązku każdego z oferentów. 
17. Patrz pkt 16.
18. Patrz pkt 16.
19. Patrz pkt 16.
20. Potwierdzam KR-2
21. Pytanie nie dotyczy zakresu umowy
22. Patrz pkt.21
23. Patrz pkt.21
24. Patrz pkt.21
25. Wykonanie Rowów wchodzi w zakres umowy i są ujęte w robotach ziemnych
26. Wykonanie Rowów wchodzi w zakres umowy i są ujęte w robotach ziemnych
27. Na odcinku 0+000 – 1+255 oraz 3+063 – 5+861 nie została zaprojektowana zatoka autobusowa, a jedynie perony przystankowe
28. Poprawna konstrukcja to AC 0/8 gr.3cm. powierzchnia zawarta w przedmiarze
29. Zaktualizowano dokumentację i załączono PN, PR i KO
30. Uzupełniono przedmiar robót i kosztorys ofertowy
31. Poprawna konstrukcja wyspy przejezdnej to nawierzchnia z kostki kamiennej na podbudowie z chudego betonu 6-9 MPa gr.15cm. Zaktualizowano przedmiar i kosztorys ofertowy.
32. Ujęto w robotach ziemnych

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Pzp, Powiatowy Zarząd Dróg zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez treść powyższych odpowiedzi.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert na podstawie art.38 ust. 6 ustawy Pzp, gdyż zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostały dokonane w zakresie, który wymagałby dodatkowego czasu na ich wprowadzenie w ofertach.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: 22.04.2016r. na godz. 10:00. 
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